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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót remontu elewacji budynku Galerii BWA wraz z częściową wymianą ślusarki okienno-
drzwiowej w części parterowej oraz renowacją płaskorzeźb będących częścią elewacji budynku w 
budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach przy Al. Wojciecha Korfantego 6 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji ST 
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Również roboty nie objęte niniejszymi 
specyfikacjami, a których wykonanie przewidziano w dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.  
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych szczególnymi specyfikacjami technicznymi .  
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. W miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu. Operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą  
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności. 
Wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie  przygotowaną 
przeznaczą do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane.  na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  
Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy  organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona  do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę 
Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców itp. 
Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
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Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone  z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych  
Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych  
Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji  
Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego, reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonywanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
Normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE- LEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub 
Dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji 
Przedmiar; przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności  technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych 
Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
ST – specyfikacja techniczna (wykonania i odbioru robót) 
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna (wykonania i odbioru robót) 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz 
egzemplarze dokumentacji projektowej  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za wytyczenie i ochronę punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót.  
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
Generalny Wykonawca zobligowany jest do wykonania oraz uzgodnienia z Inwestorem oraz 
Projektantem kompletnego projektu wykonawczego niniejszego zamierzenia budowlanego. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który w ramach nadzoru 
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autorskiego dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbieżności podane na rysunku wielkości, liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją  projektową i SST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku. gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
Technologia robót podana w projekcie wykonawczym jest propozycją – Wykonawca w swoim zakresie 
dokona wyboru technologii, opracuje projekt i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru. 
W razie stwierdzenia braków w dokumentacji projektowej lub potrzeby jej rozszerzenia Wykonawca 
sporządzi niezbędne projekty wykonawcze, warsztatowe i inne opracowania. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Wykonawca zapewni również całodobową ochronę, która dodatkowo kontrolować będzie osoby i pojazdy 
wjeżdżające i wyjeżdżające z budowy.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie nienawodnionym, zabezpieczy wszelkie roboty, wykopy i 

obiekty przed wpływami atmosferycznymi 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi. 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie budowy, w tym również w pomieszczeniach biurowych i magazynowych zaplecza oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie, o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, 
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie i w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
1.5.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użytku.  
Nie dopuszcza się stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
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wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszące  
 
Rodzaj technologii wybranej przez Wykonawcę będzie wymuszał różny rodzaj robót tymczasowych  
i towarzyszących – wszystkie roboty zawierać się będą w zakresie roboty podstawowej i w jej wycenie. 
     
2. MATERIAŁY 
 
Wszelkie nazwy producentów materiałów budowlanych oraz systemów użyte w opracowaniu 
podano przykładowo w celu zobrazowania zamysłu projektowego i określenia jakości. 
Dopuszczalne jest przyjęcie rozwiązań równoważnych, o parametrach nie niższych niż podane w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których  mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
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zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
2.6. Akceptacja materiałów  

 
Wykonawca zobowiązany jest, na życzenie Inwestora lub Inżyniera Kontraktu, do dostarczania próbek 
materiałów lub rozwiązań technicznych, rozwiązania detali, wzory wykonania okładzin, we fragmentach w 
skali 1:1 w ilości i wielkości umożliwiającej dokonanie oceny (tzw. mock-up’y). 
Koszt wykonania powyższych elementów ponosi Wykonawca. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową  
i harmonogramem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być: utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest również do zorganizowania miejsca do mycia kół pojazdów 
wyjeżdżających z budowy 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- program zapewnienia jakości, 
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- projekt organizacji ruchu na czas budowy 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywa innych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca zapewni na własny koszt i ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
5.2.3. Wykonawca zapewni na własny koszt i ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geologiczną 
niezbędną podczas prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych 
5.2.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. 
5.2.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót lub nałożenia kar 
finansowych. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on  zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne  gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
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W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone  przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić dodatkowe badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
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Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych. 
2. posiadają certyfikat na znak CE 
3. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy, 
jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim,  bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto 
je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w ST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wykonawca będzie przechowywał oryginalny egzemplarz Projektu Budowlanego w sejfie na terenie 
budowy. Do bieżącej pracy Wykonawca będzie używał kopii Projektu Budowlanego. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach wskazanych w ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Inwestor, Inspektor Nadzoru lub inna osoba wskazana w umowie może nakazać wykonanie obmiaru 
całości lub części wykonanych robót. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Przedmiar robót wykonany będzie w oparciu o zasady określone w SST lub odpowiednim KNR-ze 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i ST 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie  dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. . Wydanie polecenia wykonania poprawek lub odmowa odbioru nie może być 
interpretowane przez Wykonawcę jako hamowanie ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru, jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary. w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
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tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
4. protokoły odbiorów częściowych,  
5. recepty i ustalenia technologiczne,  
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ)  
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty  na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), ; 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12. wszelkie inne dokumenty, które będą niezbędne do dokonania odbioru robót lub do uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Ustawy 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz. 
2016 z późno zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). , 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. 
• poz. 881). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity , tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147. poz. 1229). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późno 

zm.).  
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno 

zm.). 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 
• Inne ustawy mające zastosowanie 

 
10.2. Rozporządzenia 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 
1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 

• Inne rozporządzenia mające zastosowanie 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. (tom I. II. III, IV. V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 2001. 

 
11. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 
 
11.1. Przygotowanie terenu budowy 
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Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować 
teren, na którym te roboty mają być wykonywane, w szczególności: 

• Ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na 
placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu 
budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość 
powinna wynosić nie mniej niż 1,5m. 

• Wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i 
wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać czy są założone w terenie lub nad nim kable, 
przewody i inne urządzenia. W razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa wyżej 
należy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji 
należy utrzymywanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką 
bądź osobą.W razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich 
usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonanie 
robót. 

• Założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne z właściwymi organami straży pożarnej, 
stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić w trakcie wykonywania 
robót). 

• Osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót 
budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach. 

• Zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych 
oraz oświetlenia placu budowy i miejsca pracy. 

• Wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki dla pracowników zatrudnionych na budowie 
oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do 
składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami. 

• Na budowie urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do 
gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy. Pomieszczenia wymienione powyżej 
powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie. 

• Usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

• Uzgodnić z Inżynierem Kontraktu projekt zaplecza GW. 
• Zapewnić możliwość wykonania zaplecza Inżyniera Kontraktu oraz Inwestora,  
• Zapewnić dostęp pracownikom Inwestora i Inżyniera Kontraktu do zaplecza higieniczno - 

sanitarnego 
• Zapewnić możliwość podłączenia zaplecza Inżyniera Kontraktu do prądu elektrycznego, telefonu, 

Internetu, wody i kanalizacji.  
 
11.2. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy wykonać według obowiązujących   

przepisów 
 
11.3. Oznakowanie obiektów na placu budowy 
 
Każdy obiekt, a szczególnie obiekty o określonym stopniu bezpieczeństwa, powinien być odpowiednio 
oznakowany. Ostrzeżenia powinny być umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojściach do 
obiektu w odpowiedniej odległości, tak aby informacja dotarła do osób przebywających w pobliżu 
obiektów odpowiednio wcześniej. Zakazy dotyczące takich obiektów powinny być umieszczone zarówno 
na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejściowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki 
ostrzegawcze powinny być umocowane na trwałych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniami, 
uszkodzeniem lub zawianiem śniegiem. O zmroku i porze nocnej tablice powinny być oświetlone. 
 
11.4.   Wyposażenie placu budowy w instalacje 
 
11.4.1. Instalacje elektryczne 
 

• Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do wielkości placu 
budowy, przewidywanych maszyn i urządzeń, potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w 
obiektach. 
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• Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane, utrzymane i eksploatowane 
w sposób zgodny z aktualnymi przepisami oraz normami. 

• Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji 
elektrycznych powinny być wykonane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 

• Wykonawca zapewni na własny koszt zasilanie placu budowy i zaplecza w energię elektryczną. 
Wykonawca wykona niezbędne projekty przyłącza energii elektrycznej oraz uzgodni je u 
właściwego dostawcy 

 
11.4.2. Instalacje wodociągowe 
 

• Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi 
na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej 
na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 

• Wykonawca zapewni na własny koszt zasilanie placu budowy i zaplecza w wodę, wraz z 
odprowadzeniem ścieków. Wykonawca wykona niezbędne projekty przyłączy wody i kanalizacji 
oraz uzgodni je u właściwego dostawcy 

• W przypadku gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową i pitną, należy 
wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne. 

 
11.4.3.  Składowanie, przechowywanie elementów i wyrobów na placu budowy 
 

• Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. 
• W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie 

przypadające na metr kwadratowy powierzchni podłogi. 
• Bramy należy zaopatrzyć w zabezpieczenia przed samoczynnym zamykaniem się. 
• Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 
materiałów i elementów. 

• Opieranie składowanych materiałów i elementów o płoty, słupy linii napowietrznych, budynki 
wznoszone lub tymczasowe jest zabronione. 

• Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
0,75 m - od ogrodzenia i zabudowa, 
1,50 m - od zewnętrznej główki szyny kolejowej, 
5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

• Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości 
co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 
transportowych i powiększonej: 
1) o 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych 

siłą mechaniczną, 
2) o 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 
• Materiały powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. 
• Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane 

do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 
• Stosy materiałów workowanych powinny być układane krzyżowo i nie przekraczać 10 warstw. 
• Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. 

przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. 
• Na czas wykonywania wymienionych czynności, kierowca obowiązany jest opuścić kabinę. 
• W czasie transportu elementów prefabrykowanych przewożenie osób na ładunku lub obok niego 

jest zabronione. 
• Materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w szczelnych opakowaniach, na 

których powinny być podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwości dla zdrowia. 
• Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót 

oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Gdy światło dzienne nie jest wystarczające oraz o 
zmroku i w nocy należy zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne. 
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1. WSTĘP  
  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych remontu elewacji budynku Galerii BWA wraz z częściową wymianą 
ślusarki okienno-drzwiowej w części parterowej oraz renowacją płaskorzeźb będących częścią 
elewacji budynku w budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach przy Al. Wojciecha 
Korfantego 6 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących prac:  

• Rozbiórka obróbek blacharskich i ogromu 
• Demontaż istniejącej ślusarki okienno-drzwiowej / fasady 
• Rozbiórka widowni – konstrukcja drewniana 
• Skucie zagrzybiałych tynków  
• Wykucie drzwi i okien 
• Wywóz gruzu, ziemi i złomu 

 
2. MATERIAŁ 
 
W powyższych robotach nie występują materiały do zabudowy. Roboty rozbiórkowe elementów 
murowych prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk oryginalnej cegły, która następnie 
będzie mogła być ewentualnie wykorzystywana do przemurowań na elewacji i ułożenia posadzki na 
poziomie 0,00 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do rozbiórek zawarte zostały w ST Ogólnej 
 
3.2.Sprzęt do rozbiórek 
 
Wykonawca przystępując do wykonania robót rozbiórkowych powinien się wykazać możliwością 
korzystania z poniższego sprzętu 
 

• Do odspajania – młoty, majzle, kilofy, młoty elektryczne, wiertarki, szlifierki kątowe 
• Do wydobywania i ładowania – łopaty, taśmociągi, taczki, wiadra, zsypy 
• Do transportu – samochody samowyładowcze, ładowarki 
• Do zabezpieczenia – stemple, kliny, 

 
Sprzęt powinien posiadać aktualne niezbędne badania i przeglądy. Powinien być w pełni sprawny i 
bezpieczny w obsłudze, zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP  
 
4.TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Ogólnej 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
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Wybór środków transportu i sposób załadunku powinien być dostosowany do rodzaju materiałów 
rozbiórkowych i ich wielkości oraz odległości transportu. Wydajność środków transportu powinna być 
dostosowana do wydajności sprzętu do rozbiórek. Zakłada się, że Wykonawca korzystał będzie z 
samochodów samowyładowczych o ładowności do 5t. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Ogólnej. 
 
5.2.Roboty przygotowawcze  
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

• Teren rozbiórki ogrodzić w sposób uniemożliwiający przejście osobom nieupoważnionym 
• Odpowiednio oznakować teren rozbiórki 
• Podstemplować fragmenty stropu w okolicy rozbiórek (nadproża) 
• Zabezpieczyć elementy pozostające przed uszkodzeniem 
• Ustawić zsypy i rynny przy rozbiórkach wykonywanych na wyższych kondygnacjach 
• Ustawić rusztowania 
• Zdemontować elementy instalacji prowadzonej po rozbieranym elemencie 

 
5.3.Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.03.2006 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram rozbiórek  
Z uwagi na zabytkowy charakter budynków większość robót musi być wykonywana ręcznie. 
Należy bezwzględnie unikać składowania materiałów z rozbiórek na stropach, należy je usuwać w 
sposób ciągły z budynku korzystając z przygotowanego wcześniej transportu pionowego. Z uwagi na 
ograniczony plac budowy, należy zapewnić stały transport materiału na wysypisko. 
Rozbiórki prowadzić pod stałym nadzorem technicznym w celu uniknięcia awarii (np. podczas rozbiórki 
sklepień ceglanych, które należy prowadzić unikając gwałtownego zawalenia się elementu) 
Tynki skuwać młotami tak, aby nie uszkodzić ściany w sposób zagrażający jej stabilności. Ściany należy 
oczyścić z pozostałości tynku szczotkami aby zapewnić odpowiednią przyczepność nowego tynku do 
ściany. 
Rozbiórkę więźby prowadzić po uprzednim podparciu miejsc  zagrożonych. 
Wykuwania drzwi i okien w zakresie określonym w projekcie prowadzić w sposób zapewniający 
maksymalny możliwy odzysk. 
Rozbiórki ścian z cegły prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk. 
 
5.4.Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprawny sprzęt przeciwpożarowy podczas prac 
rozbiórkowych, szczególnie podczas cięcia i spawania elementów w pobliżu materiałów łatwopalnych. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wynikającym z 
niewystarczającego zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Ogólnej. 
 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w takim zakresie aby zapewnić pełne 
bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji i otrzymanie efektu zgodnego z projektem. Wszelkie odstępstwa od 
projektu powinny być opisane, wyjaśnione i uzasadnione. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie zabezpieczenia podczas burzenia elementów 
stropowych, należy unikać gwałtownego spadania dużych elementów ze względu na bezpieczeństwo 
rozbierających i ograniczoną nośność stropów. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – prace budowlane 
Remont elewacji budynku Galerii BWA 

wraz z częściową wymianą ślusarki okienno-drzwiowej w części parterowej oraz renowacją płaskorzeźb będących częścią elewacji budynku 
Katowice, Al. Wojciecha Korfantego 6 – działki nr 16/13, 16/14 

 
 

 

7.OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Ogólnej. 
 
Jednostkami obmiaru robót rozbiórkowych jest m2 i m3. 
W przypadku wykucia drzwi i okien do 2 m2 jednostką jest sztuka. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Ogólnej. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST Ogólnej 
 
Cena obejmuje: 

• Prace pomiarowe i pomocnicze 
• Transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usunięcie poza teren budowy 
• Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią 
• Zabezpieczenie zachowanych elementów przed zniszczeniem 
• Przeprowadzenie demontażu 
• Oczyszczenie podłoży z resztek demontowanych elementów 
• Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót remontu elewacji budynku Galerii BWA wraz z częściową wymianą ślusarki okienno-
drzwiowej w części parterowej oraz renowacją płaskorzeźb będących częścią elewacji budynku w 
budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach przy Al. Wojciecha Korfantego 6 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
następujących prac: 
 
• Montaż ślusarki w systemie semistrukturalnym, np. MB SR50 firmy Aluprof 
 
1.5. Określenia podstawowe 
. 
Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 
budowlanym.. 
Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub 
bezpośrednio w otworze budowlanym. 
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy 
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy 
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 
Naświetle – ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami. 
Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeżnicy. 
Okno i drzwi krosnowe – okno i drzwi mające jedną warstwę skrzydeł, w których zamiast ościeżnicy 
występuje krosno. 
Okno i drzwi jednoramowe – okno i drzwi mające jedną warstwę skrzydeł, szklonych szybami 
zespolonymi. 
Okno i drzwi zespolone – okno i drzwi mające dwie warstwy skrzydeł, w którym skrzydło zewnętrzne i 
wewnętrzne połączone jest w jeden zespół. 
Okno i drzwi skrzynkowe – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł, w którym na 
zewnętrznej stronie ościeżnicy jest umocowane krosno, umożliwiające otwieranie skrzydeł zewnętrznych 
do wewnątrz pomieszczenia. 
Okno i drzwi półskrzynkowe – okno i drzwi mające dwie warstwy skrzydeł, w którym na zewnętrznej 
stronie progu i nadproża są umocowane krośniaki, umożliwiające otwieranie skrzydeł zewnętrznych do 
wewnątrz pomieszczenia. 
Okno i drzwi ościeżnicowe (polskie) – okno i drzwi mające dwie warstwy skrzydeł, w którym skrzydła 
zewnętrzne otwierają się na zewnątrz a wewnętrzne do wewnątrz pomieszczenia. 
Okno i drzwi jednodzielne – okno i drzwi, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma jedno 
skrzydło. 
Okno i drzwi dwudzielne – okno i drzwi, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma dwa skrzydła 
umieszczone obok siebie. 
Okno trój- i wielodzielne – okno, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma trzy lub więcej 
skrzydeł umieszczonych obok siebie. 
Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub jeden 
rząd skrzydeł. 
Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem i 
nadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą. 
Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub krośnie. 
Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz nieotwierane 
szklone części. 
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Okno i drzwi rozwierane – okno i drzwi balkonowe, w których skrzydła są otwierane przez ich obrót 
względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł. 
Okno, naświetle uchylne – okno, naświetle, w którym są skrzydła otwierane przez obrót względem osi 
poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 
Okno odchylne – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi poziomej, 
przechodzącej przez górną krawędź skrzydła. 
Okno przechylne – okno, w którym skrzydła są otwierane względem osi poziomej nie przechodzącej 
przez krawędzie skrzydła. 
Okno przesuwane – ono, w którym skrzydła są otwierane przez przesunięcie w kierunku poziomym lub 
pionowym w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany. 
Jednostka ładunkowa kontenerowa – jednostka ładunkowa uformowana przy użyciu kontenera. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania 
ogólne w punkcie 2 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Fasada od strony wschodniej, ilość:1 
Ślusarka w systemie semistrukturalnym, np. MB SR50 firmy Aluprof 
Szklenie ESG Stopray Vision 50T 8mm / 20mm + 90%Ar / VSG Float 55.2 Stratophone 
LT=48, g=30, Rw=43 (-1; -5)dB, U=1,1 
 
Drzwi prowadzą na główny korytarz i klatkę schodową.  
Wymiary zgodnie z załączonym zestawieniem ślusarki. 
 
Drzwi powinny spełniać wymagania: 
- konstrukcja: profile aluminiowe 
- wymiary 210 x 226 cm 
- górne naświetle z podziałem 
- kolor RAL 7024 /do ustalenia na etapie projektu warsztatowego z Inwestorem oraz Projektantem/ 
- typ: dwuskrzydłowe, symetryczne z naświetlem górnym będący częścią systemu fasady 
- kierunek otwierania: na zewnątrz 
 
Wyposażenie:  
- dwa zamki, 
- antaba /min 1200mm/ -  montowana obustronnie, 
- samozamykacz 
Fasada od strony południowej, ilość:1 
Ślusarka w systemie semistrukturalnym, np. MB SR50 firmy Aluprof 
Szklenie ESG Stopray Vision 50T 8mm / 20mm + 90%Ar / VSG Float 55.2 Stratophone 
LT=48, g=30, Rw=43 (-1; -5)dB, U=1,1 
 
Wymiary zgodnie z załączonym zestawieniem ślusarki. 
 
Wyposażenie:  
- w dwóch skrajnych polach górnych fasady możliwość montażu elementów nawiewno wywiewnych. 
 
Fasada od strony wschodniej, ilość:1 
Ślusarka w systemie semistrukturalnym, np. MB SR50 firmy Aluprof 
Szklenie ESG Stopray Vision 50T 8mm / 20mm + 90%Ar / VSG Float 55.2 Stratophone 
LT=48, g=30, Rw=43 (-1; -5)dB, U=1,1 
Drzwi prowadzą do zaplecza kuchennego.  
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Wymiary zgodnie z załączonym zestawieniem ślusarki. 
 
Drzwi powinny spełniać wymagania: 
- konstrukcja: profile aluminiowe 
- wymiary 210 x 216 cm 
- górne naświetle z podziałem 
- kolor 7024 /do ustalenia na etapie projektu warsztatowego z Inwestorem oraz Projektantem/ 
- typ: dwuskrzydłowe, symetryczne z naświetlem górnym będący częścią systemu fasady 
- kierunek otwierania: na zewnątrz 
 
Wyposażenie:  
- dwa zamki, 
- antaba - obustronnie, 
- samozamykacz 
 
Miejsce zabudowania poszczególnych elementów wskazane w projekcie wykonawczym. 
Wybór materiałów uzgodnić z Inwestorem i Projektantem 
Wymiary pobrać na budowie. 
 
Elementy stolarki i ślusarki budowlanej powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i 
sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. 
Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których są wykonane, łącznie z wszelkimi 
zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w 
odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich 
użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji oraz ich części podlegających 
wymianie. 
Obróbki progów drzwi i materiały, z których wyroby są wykonywane powinny spełniać wymagania 
dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
 
Materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi 
je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 
Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 
projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia 
(wytyczne) producenta. 
 
Przy montażu stosuje się także inne wyroby i materiały: 
• elementy mocujące w ościeży: 
– kołki rozporowe (dyble), 
– kotwy, 
– śruby, wkręty, 
• elementy podporowe i dystansowe: 
– klocki, belki drewniane, 
– podkładki, kątowniki stalowe, 
• elementy wykończeniowe: 
– listwy maskujące, 
– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 
projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia 
(wytyczne) producenta okien lub drzwi. 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany oraz rodzaju elementu i sposobu 
mocowania. 
 
2.3. Warunki przyjęcia materiałów na budowę  
 
Wyroby i materiały mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
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• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej  

• każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietę 
identyfikacyjną, 

• wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
montażu powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu stolarki i ślusarki budowlanej 
 
Elementy z drewna należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 
Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 
Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. 
Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podłoża, 
ale wówczas elementy należy ustawiać na legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów 
powinna wynosić co najmniej 15 cm. Elementy należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od 
czynnych urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu  
 
Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w ościeżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  Wymagania ogólne w punkcie 4. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
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Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania materiału w środkach 
transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi 
(zaleceniami) producenta. 
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm 
przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
 
4.3. Zasady ładowania drzwi na środki transportu 
 
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, a by płaszczyzny skrzydeł były 
równoległe do podłużnej osi pojazdu, drzwi – na stojakach ościeżnic.  
 
4.4. Zasady zabezpieczania drzwi w środkach transportowych 
 
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać 
stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. 
Wyroby należy zabezpieczać przez: 
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
d) łączenie rzędów w bloki za pomocą elementów mocujących, 
e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak 
dolną. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi 
 
Do montażu drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i 
zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 
Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy sprawdzić: 
• prawidłowość wykonania ścian, 
• stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
• zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
• czy wymiary drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem 

właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem, a ościeżnicą. 
 
5.3. Ogólne zasady montażu okien i drzwi 
 
Drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do skraplania się 
pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. 
Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C 
od temperatury punktu rosy 
Ustawienie drzwi powinno zapewniać: 
• luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów pod 

wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą funkcjonalności 
drzwi, 

• miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
 
Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy, a ościeżem umożliwiające konieczne odkształcanie 
się kształtowników drzwi podane są w tablicy 5 i 6. 
 
Tablica 5. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy, a ościeżem przy 
uszczelnieniach kitami elastycznymi* 
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Rodzaj kształtowników 

Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem 

Długość elementów (m) 

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 
Minimalna szerokość szczeliny 

– b (mm) 
Minimalna szerokość 
szczeliny – b (mm) 

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru 
jasnego) 10 10 15 20 10 10 15 

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru 
ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15 

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10 
* Materiał uszczelniający powinien wykazywać się odkształcalnością 25%. 
 
Przy wykonywaniu uszczelnień z kitów trwale elastycznych należy przestrzegać zasady, że głębokość 
warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny b i wynosić nie mniej niż 6 
mm. 
 
Tablica 6. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy, a ościeżem przy 
uszczelnieniach impregnowanymi taśmami rozprężnymi* 
 

Rodzaj kształtowników 

Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem 

Długość elementów (m) 

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 
Minimalna szerokość szczeliny 

– b (mm) 
Minimalna szerokość 
szczeliny – b (mm) 

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru 
jasnego) 8 8 10 10 8 8 8 

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru 
ciemnego) 8  10 10 8 8 8 

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8 
* Głębokość uszczelnienia t należy dopasować w zależności od jego szerokości b z producentem taśm 
uszczelniających. 
 
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą a ościeżem nie powinien przekraczać 40 mm. Przy 
stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm. 
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia w otworze przy długości elementu do 3,0 m 
powinny wynosić do 1,5 mm/m. 
Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego wpływu na 
funkcjonalność drzwi. 
Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły 
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału ościeży. 
Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do 
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Wymagania ogólne  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi  
 
Przed przystąpieniem do montażu należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót 
montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach. 
 
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi  
 
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 
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• prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną, 
• rodzaj ościeży oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia, 
• zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
• możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem, a ościeżnicą. 
 
6.2.2. Badania materiałów i wyrobów 
 
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić: 
• zgodność drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną w 

zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 
• zgodność drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 
• w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w 
robotach montażowych, 

• stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy 
przydatności materiałów uszczelniających. 

 
6.3. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami 
producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 
• podparcia progu ościeżnicy, 
• zamocowania mechanicznego drzwi na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów między 

łącznikami mechanicznymi), 
• obróbek progu drzwi, 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące montażu, w szczególności w zakresie: 
• zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
• jakości robót montażowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wbudowania : 
 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie 
oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości 
elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 

c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości przekątnych 
nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 
m, 

d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie skrzydeł 
powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem 
samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

e) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy 
zapewniając szczelność między tymi elementami, 

f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
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7.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 7. 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych  
 
Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych: 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Przy wbudowywaniu drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na całym 
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie szczeliny między elementem a ościeżem. Odbiór tych 
prac musi być dokonany w trakcie montażu. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie i 
izolację za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i 
zezwolić na przystąpienie do dalszych prac  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 9. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 
Podstawę rozliczania montażu drzwi stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa. 
Kwota ryczałtowa obejmująca montaż drzwi uwzględnia koszty wykonania następujących robót 
montażowych oraz prac z nimi związanych takich jak: 

� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
� obsługę sprzętu, 
� ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do 

wykonania robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 
� zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem, 
� ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej, 
� obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem 

izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 
� obrobienie progów drzwi, 
� regulacja skrzydeł i okuć, 
� obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi, 
� usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
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� oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
� usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów  
� likwidację stanowiska roboczego,  
� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1.Normy 
 
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości 

oszklenia. 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003  jw. 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003  jw. 
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków 
powietrznych. 

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw. 
PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania. 
PN-EN 1027:2001  Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania. 
PN-ENV 1187:2004  Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)  jw. 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – 

Metoda badania. 
PN-EN 1522:2000  Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i 
klasyfikacja. 
PN-EN 1523:2000  Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań. 
PN-ENV 1627:2006 (U)  Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i 
klasyfikacja. 
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla 

określenia odporności na obciążenie statyczne. 
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla 

określenia odporności na obciążenie dynamiczne. 
PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla 

określenia odporności na próby włamania ręcznego. 
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla 
ram. 

PN-EN 12207:2001  Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. 
PN-EN 12208:2001  Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001  Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001/AC:2006  jw. 
PN-EN 12211:2001  Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania. 
PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych  – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i 
klasyfikacja. 

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej siły 
ściskającej. 

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu 
poodkształceniowego. 

PN-EN 12365-4:2006  Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych – Część 4: Metoda badania powrotu 
poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu. 
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PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika 
przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i 
drzwi. 

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika 
przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 2: Okna dachowe i 
inne okna wystające z płaszczyzny. 

PN-EN 13049:2004  Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania, 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja. 

PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne. 

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i klasyfikacja 
– Część 1: Rura uderzeniowa. 

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i klasyfikacja 
– Część 2: Próba poligonowa. 

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 
1: Rura uderzeniowa. 

PN-EN 13124-2:2004 (U)  Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 
2: Próba poligonowa. 

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań – Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, 
montowane w przegrodach zewnętrznych i Wewnętrznych 

PN-EN 13363-1:2007 (U)  Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem – 
Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i 
światła – Część 1: Metoda uproszczona. 

PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z oszkleniem – 
Obliczanie współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania 
słonecznego i światła – Część 2: Szczegółowa metoda obliczania. 

PN-ENV 13420:2006 (U)  Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda 
badania. 

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 
Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia 
zewnętrznego na dachy. 

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007  jw. 
PN-EN 14608:2006  Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła. 
PN-EN 14609:2006  Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. 
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: 

Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności 
ogniowej i/lub dymoszczelności. 

PN-EN 20140-3:1999     Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne 
izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych. 

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007  jw. 
PN-77/B-02011   Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania. 

PN-B-05000:1996  Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-10201:1998  Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. 
PN-B-10222:1998  Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy. 
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 
PN-75/B-94000   Okucia budowlane – Podział. 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 

Zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 

rok. 
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1. WSTĘP  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót remontu elewacji budynku Galerii BWA wraz z częściową wymianą ślusarki okienno-
drzwiowej w części parterowej oraz renowacją płaskorzeźb będących częścią elewacji budynku w 
budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach przy Al. Wojciecha Korfantego 6 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją  
 
Zakres stosowania ST Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych na ścianach budynku.  
 
Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac renowacyjnych tynków i okładzin 
elewacyjnych są:  
- oczyszczanie i dezynfekcja powierzchni tynkowanych  
- lokalna stabilizacja oraz wzmocnienia miejsc osłabionych  
- naprawy ubytków w tynkach - usunięcie napisów graffiti z  tynków  
- rekonstrukcja tynków i sgraffit tynków  
- impregnacja i scalenie kolorystyczne tynków  
- wykonanie tynku cienkowarstwowego zewnętrznego, silikonowego  
- przemalowanie tynków farbami mineralnymi  
- hydrofobizacja tynków zewnętrznych  
- wykonanie tynków renowacyjnych na przygotowanym podłożu  
 
Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac renowacyjnych elementów z kamienia 
są:  
- ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań  
- wykonanie i rozebranie zabezpieczeń powierzchni na których wykonywane są prace  
- wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej tynków, ogólnej i z rusztowań  
- usunięcie  wszelkich elementów obcych: pnączy roślin, wstawek zapraw cementowych, starych kabli itp. 
- usunięcie nietrwałej zaprawy ze spoin w murach i wypełnienie ich rzadką zaprawą cementową   
 
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji ST 00. 
„Wymagania ogólne” poz. 1.4. 
 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb  
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności podłoża  
Warstwa sczepna - warstwa wykonana celem zapewnienia właściwego połączenia podłoża z następnymi 
warstwami materiałów wykończeniowych                           
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji nasiąkliwości 
lub zwiększenia przyczepności   
Siatka z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych, w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny, lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnią warstwę. W połączeniu z warstwa zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych, a także nadaje systemowi fakturę i barwę  
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe, kątowniki narożne, profile dylatacyjne i 
okapowe, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i 
ukształtowania oraz ochrony jego powierzchni  
Farba silikonowa dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru, z 
dodatkiem środków pomocniczych  
Farba mineralna -  mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentów i wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą, lub w 
postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki 
 
1.5.       Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
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Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" 
poz. 1.5. 
 
2.         Materiały 
 
2.1.       Wymagania ogólne dotyczące materiałów Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 2.1.  
 
2.2.       Rodzaje materiałów  
 
2.2.1.     Preparaty do czyszczenia i dezynfekcji  Preparat biobójczy przeznaczony do gruntowania jak 
również usuwania glonów, grzybów, porostów i mchów z powierzchni mineralnych, jak a także do 
zabiegów profilaktycznych z tworzeniem „zapasów substancji czynnej”, zawierający np. min. 0,045 % 
izotiazolonów i 1,00% chlorku benzalkoniowego. 
 
2.2.2.   Preparaty do wzmocnienia wstępnego Preparaty  oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego 
o właściwościach głęboko penetrujących i wzmacniających przyczepność.                    
 
2.2.3.   Środki do wypełniania rys i ubytków Systemowe zaprawy jednoskładnikowe, modyfikowane 
tworzywami sztucznymi. Sucha zaprawa zwierająca hydraulicznie wiążące spoiwo, mikrokrzemionkę oraz 
mineralne kruszywa, przeznaczona jest do naprawy rys oraz do wykonywania wytrzymałych połączeń 
między murem a kotwą, w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych  
 
2.2.4.   Środki do tworzenia iniekcji i usuwania rys Zawiesina cementowa do wykonywania iniekcji rys i 
pustek, 2-składnikowa. Składnik A: Płyn iniekcyjny  Składnik B: Ultradrobnoziarniste, fabrycznie mieszane 
spoiwo hydrauliczne (proszek) o wysokiej odporności na siarczany Przeznaczona do stosowania w 
miejscach suchych, wilgotnych, mokrych, podwodnych i podziemnych: Do wtłaczania w rysy i pustki w 
zaprawie, murze z cegły i kamienia naturalnego.  
 
2.2.5.   Środki do czyszczenia tynków i sgraffit  
1. Drobne ścierniwo, przeznaczone do delikatnego strumieniowania powierzchniowego bez użytku wody. 
2. Preparat do czyszczenia chemicznego – jest to efektywnie działającym roztwór substancji 
powierzchniowoczynnych do usuwania uporczywych zabrudzeń takich jak sadza, kurz, oleiste i tłuste 
osady oraz nawarstwienia. Dzięki wysokiej aktywności osiąga się optymalny wynik czyszczenia. Środek 
słabopieniący i ulegający degradacji biologicznej. Może być stosowany zarówno do mycia ręcznego takimi 
narzędziami jak szczotki i szczotki do szorowania, jak i w urządzeniach do czyszczenia wodą pod wysokim 
ciśnie-niem i gorącą parą. Działa zmiękczająco na wodę.  
 
2.2.6.    Środki do rekonstrukcji tynków  
 
1. Zaprawa do tworzenia warstwy sczepnej na szczelnych względnie słabo chłonących podłożach. 
Zapewnia właściwe przygotowanie podłoża przed nałożeniem tynków mineralnych i wyrównanie 
nierównomiernej chłonności podłoża pod tynk. Powinna charakteryzować się: 
- łatwym nakładaniem i bardzo dobrą przyczepnością  
- wysoką odpornością na siarczany i niska zawartością czynnych alkaliów  
- dobrym zespoleniem z później nakładaną warstwą tynku  
- odpornością na wodę, czynniki atmosferyczne i mróz oraz przepuszczalnością dla pary wodnej.  
 
2. Tynk renowacyjny jest fabrycznie wymieszaną, mineralną, lekką zaprawą przeznaczoną do renowacji 
budowli i cechującą się następującymi właściwościami;  
- spoiwo o wysokiej odporności na siarczany i niskiej zawartości aktywnych alkaliów  
- łatwe nakładanie i obrabianie powierzchni przy pojedynczych warstwach o grubości do 30 mm!  
- możliwość nakładania maszynowego  
- wysoka stabilność w stanie świeżym 
- przyspiesza schnięcie,  
- odporność na siarczany i inne sole,  
- duża objętość aktywnych porów (> 50%)  
- zapobiega stratom ciepła wynikającym z zawilgocenia  
- brak kondensacji pary wodnej na powierzchni  
- odporność na wodę, czynniki atmosferyczne i mróz  
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2.2.6.    Środki do rekonstrukcji sgraffita  
 
1. Tynk-szpachlówka wysokiej jakości, oparta na „dyspergowanym wapnie”, gotowa do stosowania. 
Szpachlówka mineralna, nie „krzemionkuje” podłoża przez co nie powoduje jego uszczelnienia i 
wzmocnienia. Odwracalna; odpowiada wymaganiom „Karty Weneckiej”. Bez dodatku spoiw organicznych i 
hydraulicznych. Nieszkodliwa dla alergików. Nie zawiera rozcieńczalników i środków zmiękczających. Bez 
konserwantów; naturalnie antyseptyczna.  
 
2.  Naturalna farba mineralna nie zawierająca krzemianów, stąd nie uszczelnia i nie utwardza powierzchni. 
Odwracalna; odpowiada wymaganiom „Karty weneckiej”. Nie zawiera dodatku spoiw organicznych ani 
dwutlenku tytanu. Nieszkodliwa dla alergików. Nie zawiera rozcieńczalników i środków zmiękczających. 
Bez konserwantów; naturalnie antyseptyczna. 
 
2.2.7.    Środki do scalenia kolorystycznego  
 
Półprzezroczysta farba na spoiwie silikonowym przeznaczona do wykonywania laserunkowych powłok 
malarskich przy zachowaniu naturalnego – mineralnego, kolorystycznego i fakturalnego wyglądu podłoża. 
Przeznaczona do stosowania na obiektach zabytkowych szczególnie do starych tynków i kamieni 
naturalnych. Farba wyróżnia się niewielką siłą krycia przy zachowaniu charakteru rzeczywistej powłoki, 
czego efektem są dwie właściwości/zalety: A) Nałożenie farby na powierzchni materiału prowadzi do 
powstania cienkiej hydrofobowej powłoki ochronnej. Dzięki temu farba ta umożliwia ochronę hydrofobową 
także takich mineralnych podłoży, na których zastosowanie głęboko wnikającego impregnatu 
hydrofobizującego wiąże się z negatywnymi zjawiskami towarzyszącymi (np. piaskowce o spoiwie ilastym 
zagrożone pęcznieniem), względnie na których nie dopuszcza się stosowania impregnatów 
hydrofobizujących. B) Zastosowanie farby prowadzi do utworzenia powłoki malarskiej o niewielkim stopniu 
krycia (laserunkowej), przez którą nadal prześwituje podłoże. Dzięki temu zapobiega się uzyskaniu efektu 
płaskiego ("martwego") koloru i faktury.  
 
2.2.8.    Środki do hydrofobizacji  
 
Reaktywne roztwory siloksanowe przeznaczone do hydrofobizującej impregnacji mineralnych materiałów 
budowlanych. Ze względu na małocząsteczkową strukturę w stanie wyjściowym preparaty wykazuje 
bardzo dobrą zdolność penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym w obecności wilgoci 
atmosferycznej przechodząc w hydrofobową, odporną na promieniowanie ultrafioletowe i działanie 
czynników atmosferycznych substancję czynną - polisiloksan. Po zabiegu impregnacji substancja czynna 
odkłada się na ściankach kapilar i porów jako makromolekularna warstwa, nie wpływając znacząco na 
zdolność dyfuzji pary wodnej. Nierównomierna chłonność podłoża może powodować nierównomierne 
wchłanianie impregnatu i przez to różnice w odcieniu. Preparat zmniejsza wnikanie wody i substancji 
szkodliwych, które mogą występować w formie rozpuszczalnych w wodzie kwasowych zanieczyszczeń 
powietrza atmosferycznego (SO2, NOx). Ograniczone zostaje dzięki temu zagrożenie zaatakowaniem 
powierzchni kamienia naturalnego przez mikroflorę. Ulega poprawie odporność na działanie mrozu i soli 
rozmrażającej. Dzięki obniżeniu przewodności cieplnej zmniejszają się straty energii. Powierzchnie 
materiałów budowlanych zaimpregnowane wykazują wyraźnie mniejszą skłonność do brudzenia się.  
 
2.2.9.    Zamienność zastosowanych preparatów chemicznych  
 
Wykonawca może zastosować inne, dowolne środki chemiczne o podobnym spektrum oddziaływania, lecz 
o innym składzie chemicznym, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru lub Konserwatorem zabytków     
 
2.2.10. Tynk cienkowarstwowy, silikonowy  
 
Masa tynkarska silikonowa, w barwiona w masie, paroprzepuszczalna, odporna na zanieczyszczenia i 
brud, z dodatkiem biocydów zapobiegających przed porastaniem przez grzyby i porosty Dzięki 
wykorzystaniu efektu fotokatalizy masa silikonowa tworzy powłokę samoczyszczącą. Receptura tynku 
wykorzystuje zdolności uzyskiwania wyjątkowo małych cząstek TiO2 rzędu paru nanometrów. Pod 
wpływem cyklicznej reakcji dwutlenku tytanu wzbudzanego przez światło podłoże jest podatne na 
usuwanie brudu suchego z powierzchni powłoki. Zaawansowana technologicznie powłoka fotokatalityczna 
z wykorzystaniem TiO2 ma właściwości samoczyszczące, bakteriobójcze, antystatyczne i jest mocnym 
filtrem UV. Zaprawa zbrojąca, siatka i masa tynkarska powinna być w ramach jednego systemu. 
Przygotowanie podłoża – izolacji, do wykonania tynku elewacyjnego, zgodnie z wymogami SST R-05. 
„Roboty izolacyjne”  
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2.2.11.       Materiały uzupełniające i akcesoria  
 
- listwy krawędziowe do wykonywania styków różnych rodzajów elewacji  
- listwy dylatacyjne przyokienne  
- pianki i taśmy uszczelniające Wykonawca dostarczy materiały i akcesoria należące do jednolitego 
systemu przyjętego do wykonania robót 
 
3.          Sprzęt  
 
3.1.        Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 3.1.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
 
Do wykonania prac renowacyjnych tynków zewnętrznych Wykonawca powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- sprzęt do mycia pod ciśnieniem z możliwością regulacji ciśnienia, szerokości strumienia wody,  
- wytwornicy pary wodnej (parownice) do zabiegów czyszczących,  
- mikropiaskarki do czyszczenia na sucho i usuwania graffiti,  
- mechaniczne dłuta, szlifierki, wiertarki,  
- i inny sprzęt ręczny uzgodniony z Inspektorem nadzoru i Konserwatorem zabytków. 
 
4.          Transport  
 
4.1.         Wymagania ogólne dotyczące transportu  
 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 4.1. 4.2.        
Transport materiałów Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Pojemniki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z 
podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. Zaleca się używać do transportu samochodów 
pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 
sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie 
ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie 
materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 
minusowymi temperaturami. Pojemniki należy przechowywać w pomieszczeniach z podłogą suchą i 
wyniesioną ponad poziom terenu. . 
 
5.         Wykonanie robót  
 
5.1.       Ogólne zasady wykonania robót Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót 
podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 5.1. 
 
5.2.     Przygotowanie do robót.  
 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona szczegółową dokumentację fotograficzną ogólną i z 
poziomu rusztowań. Konieczne jest usunięcie wszystkich zbędnych elementów, szczątków roślinnych oraz 
wszelkich zapraw cementowych użytych w trakcie wcześniejszych prac renowacyjnych. Wykonawca jest 
zobowiązany do przeprowadzenia badań kolorystyki elewacji, składu fizyko-chemicznego tynków i ich 
stopnia zasolenia. W celu ustalenia pierwotnego opracowania powierzchni konieczne będzie także 
wykonanie odkrywek stratygraficznych na tynkach. Po wykonaniu tych prac zostanie określony 
szczegółowy zakres i sposób wykonania renowacji/rekonstrukcji tynków elewacyjnych. Tynki odspojone od 
muru w ponad 50% będą usunięte. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przeprowadzi próby 
czyszczenia, w celu ustalenia takiego sposobu wykonania robót, który nie doprowadzi do zniszczenia 
pierwotnych tynków i sgraffit.  
 
5.3.     Wykonanie renowacji tynków i sgraffit.  
 
Na wstępie należy przeprowadzić zmycie wstępne i dezynfekcję tynków przez kilkakrotne przesmarowanie 
pędzlem środkiem biobójczym. Następnie Wykonawca wykona wzmocnienie miejsc osłabionych z 
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wykorzystaniem preparatu uzgodnionego z Inspektorem nadzoru lub Konserwatorem zabytków.  Miejsca 
głuche, pęcherze i mniejsze odspojenia powinny zostać podklejone i wypełnione zaprawami iniekcyjnymi. 
Zabieg wzmacniania należy powtarzać do chwili uzyskania jednolitej, wzmocnionej struktury tynków. Po 
wykonaniu wzmocnienia Wykonawca przystąpi do oczyszczenia tynku z użyciem gorącej wody pod 
ciśnieniem. W przypadku wystąpienia uporczywych nawarstwień siarczynowych konieczne będzie 
wykonanie okładów z kwaśnego węglanu amonu (15%) w okładzie z pulpy celulozowej, z dodatkiem 
bentonitu lub metylocelulozy. Okład pozostanie na ścianie przez kilka godzin, a po jego zdjęciu ściana 
zostanie ponownie umyta gorąca woda pod ciśnieniem. Cały zabieg może być powtarzany, aż do 
uzyskania stopnia oczyszczenia zaakceptowanego przez Nadzór konserwatorski. Po docelowym 
oczyszczeniu elewacji widoczne ubytki będą uzupełnione z wykorzystaniem odpowiednich zapraw 
sczepnych i tynków renowacyjnych. Materiały będą tak dobrane pod względem kolorystycznym i 
fakturowym, aby naśladowały tynki oryginalne. Szczeliny i spękania w istniejącym tynku będą pogłębione i 
podklejone zaprawą iniekcyjną, a następnie wypełnione odpowiednim tynkiem wapienno-cementowym. 
Całość należy zatrzeć, naśladując fakturę tynków oryginalnych. Scalenie kolorystyczne miejsc 
naprawianych, uzupełnianych i trudnych do oczyszczenia  odbędzie się z użyciem farby na spoiwie 
silikonowym, nakładanej laserunkowo. W wyjątkowych przypadkach może być podjęta przez Inspektora 
nadzoru decyzja (tylko w obecności przedstawiciela WUOZ) o przemalowaniu całej powierzchni tynków 
danej ściany. W takim przypadku prace zostaną wykonane z użyciem farb mineralnych – np. 
krzemianowych, dobranych z palet barwnych przeznaczonych dla tynków. Po wykonaniu scalenia 
kolorystycznego, ostatnim zabiegiem na tynkach będzie ich hydrofobizacja. Dobór odpowiedniego 
preparatu nastąpi po wykonaniu próby na mało eksponowanym fragmencie ściany.  
 
5.4.       Zasady wykonania tynków cienkowarstwowych na siatce z włókna szklanego  
 
5.4.1.      Prace przygotowawcze  
 
WARUNKI POGODOWE. Wykonywanie warstwy zbrojonej na wełnie mineralnej można rozpocząć nie 
wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 
0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas 
pracy jest wyższa niż 5°C. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne, płaskie (tolerancja ±6mm na 
promieniu 1,2m) wolne od łuszczących się farb, tłuszczu i innych substancji zmniejszających 
przyczepność. Niewielkie ubytki i nierówności należy wyrównać np. za pomocą zaprawy wyrównującej 
Sprawdzić czy pokrycie płytami wełny mineralnej wykonano zgodnie ze specyfikacją SST R-05. „Izolacje”  
 
5.4.2.      Wykonywanie tynków  
 
Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. Wykonawca 
rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach właściwych dla wybranej technologii, podanych w 
wymaganiach producenta. Wykonawca zapewni spełnienie wszystkich reżimów technologicznych 
właściwych dla wybranego systemu. Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego 
dane dotyczące zalecanych środków gruntujących i zastosuje te środki przed tynkowaniem zgodnie z 
rodzajem podłoża.  
Przyłożyć siatkę do warstwy zaprawy ułożonej na wełnie i zatapiać za pomocą pacy. Siatka musi być 
dokładnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor. Narożniki zaleca się zabezpieczyć 
listwami kątowymi. Do nakładania wyprawy elewacyjnej można przystąpić po całkowitym związaniu 
uprzednio nałożonej warstwy, nie wcześniej jednak niż po 24h od zatopienia siatki. Wyprawa elewacyjna o 
fakturze uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej 
należy sprawdzić czy warstwa bazowa est sucha, równa i dobrze związana. W celu uzyskania jednolitego 
wzoru zacieranie powinno się odbywać przy pomocy tych samych  narzędzi i stosując takie same ruchy 
ręki na całej powierzchni ściany. Gotową wyprawę należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do 
momentu całkowitego wyschnięcia i zakończenia obróbek blacharskich oraz uszczelnień. W celu 
zapewnienia jednolitego koloru na elewacji wykonawca będzie mieszał ze sobą trzy losowo wybrane 
pojemniki z wyprawą tynkarską barwioną w masie 
 
6. Kontrola jakości robót  
 
6.1.       Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 
00. „Wymagania ogólne" poz. 6.1. 
 
6.2.       Kontrola jakości tynków zewnętrznych  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – prace budowlane 
Remont elewacji budynku Galerii BWA 

wraz z częściową wymianą ślusarki okienno-drzwiowej w części parterowej oraz renowacją płaskorzeźb będących częścią elewacji budynku 
Katowice, Al. Wojciecha Korfantego 6 – działki nr 16/13, 16/14 

 
 

 

6.2.1.     Odbiór podłoża  
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego przygotowania, to należy je oczyścić i wyrównać.  
 
6.2.2.     Odbiór tynków wewnętrznych i zewnętrznych Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia 
powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne 
odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i 
w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku: - pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, - 
poziomego- nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między    
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). Impregnacja i ewentualne zabezpieczenie „antygraffiti” 
powinno być przeprowadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. Niedopuszczalne są 
następujące wady: - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp., - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i 
pęcherze wskutek niedostatecznej  przyczepności tynku do podłoża. - różnorodność kolorystyczna 
poszczególnych powierzchni tynków.  
 
6.3.       Ocena wyników badań Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST 
powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7.        Obmiar robót  
 
7.1.      Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano 
w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 7.1.  
 
7.2.      Jednostka obmiarowa  
 
Jednostkami obmiarowymi dla robót elewacyjnych są:  
- dla wykonania renowacji tynków wewnętrznych i elewacyjnych z malowaniem - 1 m2  
- dla wykonania tynków elewacyjnych cienkowarstwowych, silikonowych - 1 m2  
 
8.        Odbiór robót  
 
8.1.      Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST 00. 
„Wymagania ogólne" poz. 8.1.  
 
8.2.       Rodzaje odbiorów Roboty podlegają: - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym 
przygotowanie podłoży - odbiorowi wstępnemu - odbiorowi końcowemu - odbiorowi ostatecznemu 
(pogwarancyjnemu) 
 
9.         Podstawa płatności  
 
9.1.       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 9.1.  
 
9.2.       Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania renowacji tynków wewnętrznych i zewnętrznych obejmuje: - dostarczenie 
materiałowi i sprzętu - ustawienie i rozbiórkę rusztowań - wstępne oczyszczenie i dezynfekcję podłoża - 
wzmocnienie istniejących tynków - wykonanie napraw i uzupełnień tynków - oczyszczenie docelowe 
tynków - wykonanie scalenia kolorystycznego elewacji - malowanie elewacji (ewentualne) - hydrofobizacja 
tynków elewacyjnych - oczyszczenie ścian z zanieczyszczeń i miejsca pracy z resztek materiałów Cena 
jednostkowa wykonania tynków cienkowarstwowych, silikonowych obejmuje: - dostarczenie materiałowi i 
sprzętu - ustawienie i rozbiórkę rusztowań - umocowanie listew narożnikowych i krawędziowych - 
osiatkowanie bruzd - wykonanie tynku cienkowarstwowego, silikonowego - reperacje tynków po dziurach i 
hakach - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
 
10.        Przepisy związane 
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Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca 
zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych 
kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów. 
 
10.1.       Normy 
1.  PN-85/B-04500              Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
2.  PN-70/B-10100.             Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania po odbiorze  
3.  PN-88/B-32250              Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
4.  PN-B-30020:1999          Wapno  
5.  PN-79/B-06711              Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
6.  PN-90/B-14501              Zaprawy budowlane zwykłe  
7.  PN-B-19701:1997          Cementy powszechnego użytku  
8.  PN-B-10106:1997          Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  
9.   PN-92/B-01302             Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  
10. PN-B-30042:1997         Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy  
11. PN-65/B-10101            Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 12. PN-B-11106:1997        Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  
13. PN-B-10109:1998         Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady - 1990 rok 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH  
(ST 04) 

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH  
KRYCIE DACHU PAPĄ – Kod CPV 45261210-9 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 
dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi remontu elewacji 
budynku Galerii BWA wraz z częściową wymianą ślusarki okienno-drzwiowej w części parterowej 
oraz renowacją płaskorzeźb będących częścią elewacji budynku w budynku Galerii Sztuki 
Współczesnej BWA w Katowicach przy Al. Wojciecha Korfantego 6 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz 
elementami wystającymi ponad dach budynku. Pokrycie dachowe zaprojektowane jako NRO 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 
 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2.  Rodzaje materiałów 
 
2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
 
2.2.2. Papa asfaltowa  
− papa podkładowa perforowana, osnowa z włókniny poliestrowej 22 g/m2, zawartość asfaltu 

modyfikowanego SBS  2000 g/m2, grubość 3,4 mm, wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 600/400 
N/50 (wzdłuż/poprzek) 

− papa nawierzchniowa, asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na 
osnowie z włókniny poliestrowej, wierzchnia warstwa gruboziarnistą posypką, zabezpieczoną folią z 
tworzywa sztucznego, gramatura osnowy 250g/m2, zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem 
SBS min. 4000g/m2, wydłużenie przy max. sile 1000/800 N (wzdłuż/w poprzek) – 40%, giętkość  przy 
obniżonych temperaturach – 25oC, grubość 5,6 ±0,2 mm  

 
Materiały muszą mieć właściwości zapewniające NRO dla dachu 
1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 
2)Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu; 
3)Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy; 
4)Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższa niż 30 mm, 

nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy; 
 
2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport 
1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
2) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 

normie lub 
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świadectwie. 
3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 

działaniem 
promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

4) Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami - 80 cm. 

 
2.2.4.Blacha tytanowo-cynkowa na obróbki – płaska, grubości 0,6 mm. 
 
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
- są właściwie opakowane i oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 
2. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
 
3. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST  Kod   CPV 45000000-7  „Wymagania 

ogólne" pkt 4 
 

4.2. Transport materiałów: 
Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 
1) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane 
drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; 
2) na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w PN-
89/B-27617; 
3) rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach  krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników; 
4) rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między 
warstwami - 80 cm. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku 
zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a tatą kontrolną o 
długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi 
płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm 
lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od strony kalenicy -
wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 
 
5.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów dachowych , wielkości spadków dachu i na tej podstawie rozplanować układ pasów papy. Prace z 
użyciem pap termozgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0oC, chyba że rolki papy 
są magazynowane w pomieszczeniu o temp. +20oC i wnoszone  na dach bezpośrednio przed montażem. 
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Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych o 
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1%do 20% na podłożu betonowym. 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw 
metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do 
momentu nadtopienia masy powłokowej. 
 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać 
następujących zasad: 
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od 

strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty 
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 

asfaltowej lub jej zapalenia, 
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 

podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
e) brak wypływu masy asfaltowej świadczy o złym wykonaniu zgrzewu 
f) arkusze łączyć na zakład podłużny 8 cm, poprzeczny 12-15 cm 
g) zakłady powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 

występujących wiatrów 
h) w poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby zakłady 

nie pokrywały się 
i) aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników pod kątem 45o 
 
5.3. Pokrycie papowe wentylowane 
Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę wykonuje się z papy 
perforowanej lub papy podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnistą posypką (klejonej posypką w kierunku 
do podłoża) i na tak wykonanej warstwie przykleja się właściwe warstwy pokrycia. 
 
Pokrycie papowe wentylowane może być wykonane ma zawilgoconym podłożu, jeżeli nie ma możliwości 
odsuszenia go przed przystąpieniem do wykonania pokrycia. 
 
Papy perforowanej nie wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zaś (wykonana w postaci 
wstęgi ciągłej, bez perforacji) może być wliczana jako pierwsza podkładowa warstwa pokrycia. 
 
Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy perforowanej lub wentylacyjnej może 
następować w miejscach zamocowań obróbek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne. 
 
Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podłoża.. Papę wentylacyjną układa się 
bezpośrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podłożu. 
Poszczególne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej należy przyklejać do zagruntowanych miejsc podłoża 
oraz sklejać ze sobą na zakład szerokości 10 cm. Gdyby na szerokości zakładu znajdowała się posypka, 
należy ją dokładnie usunąć przed sklejeniem papy. 
 
W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna być ułożona luzem na zagruntowanym 
podłożu, bez łączenia jej na zakład, lecz jedynie na styk czołowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego 
jest przyklejana do podłoża przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostałej powierzchnie papy 
perforowanej. 
 
Papy wentylacyjnej i perforowanej nie należy układać w miejscach, w których może nastąpić wnikanie 
wody pod pokrycie dachowe, na przykład w paśmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy 
dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych należy odsunąć papę wentylacyjną na 
odległość -50 cm i nakleić pasmo papy podkładowej. 
 
Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi średnicę kominka 
należy ustalić w zależności od powierzchni przypadającej na jeden kominek. Kominków wentylacyjnych nie 
należy ustawiać w najniższych partiach połaci dachowych. 
 
5.5. Obróbki blacharskie 
5.5.1.Obróbki blacharskie z blachy  o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 
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wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać 
na oblodzonych podłożach. 
 
5.5.2. Przy wykonywaniu  obróbek blacharskich  należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.  
Dylatacje konstrukcyjne   powinny   być   zabezpieczone   w   sposób   umożliwiający   przeniesienie   
ruchów   poziomych   i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji. 
 
5.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.6.1. W dachach  z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.6.2. Spadki koryt dachowych  nie powinny być mniejsze niż  1,5%, a rozstaw rur spustowych  nie 
powinien przekraczać 25,0 m. 
5.6.3. Wpusty dachowe powinny być  osadzane w korytach. W korytach  o przekroju trójkątnym  i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome — w 
celu osadzenia kołnierza wpustu. 
5.6.4. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 
5.6.5. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi  
nałożonymi  na wpust   przed   możliwością   zanieczyszczenia   liśćmi   lub   innymi   elementami   
mogącymi   stać   się   przyczyną niedrożności rur spustowych. 
5.6.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu  
5.6.7. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 
5.6.8. Rynny z blachy powinny być: 
a) wykonane   z   pojedynczych   członów   odpowiadających   długości   arkusza   blachy   i   składany   

w   elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
5.6.9. Rury spustowe powinny być: 
a) wykonane   z   pojedynczych   członów   odpowiadających   długości   arkusza   blachy   i   składane   

w   elementy 
wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; 
złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 
przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość 
kielicha. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji 
 

6.2. Kontrola wykonania pokryć 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć   polega na sprawdzeniu   zgodności   ich  wykonania z  powołanymi   
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych. 
 
6.3.2. Pokrycia papowe 
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a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych 
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z 
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4. 

c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości  materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej  specyfikacji technicznej   lub aprobaty technicznej  
albo wymaganiami  norm przedmiotowych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót - Krycie dachu papą - m2 pokrytej powierzchni dachu, 
- dla robót - Obróbki blacharskie - m2 
- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego 
przekracza 0,50 m2. 
 
8.      ODBIÓR ROBOT 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie 
zgodności ich    wykonania    z    dokumentacją    projektową    i    zatwierdzonymi    zmianami    
podanymi    w dokumentacji powykonawczej 
 
8.2. Odbiór podłoża 
8.2.1. Badania podłoża należy  przeprowadzić  w trakcie  odbioru   częściowego,  podczas  suchej   
pogody,  przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające, wymagają  odbiorów  częściowych.   Badania w  
czasie  odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podłoża  
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik   budowy  z  zapisem   stwierdzającym   odbiór   częściowy   podłoża   oraz   poszczególnych   

warstw   lub fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
- spis   dokumentacji   przekazywanej   inwestorowi,  w  skład  tej   dokumentacji   powinien   wchodzić   

program utrzymania pokrycia. 
 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami  odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
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8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 ST dały pozytywne wyniki. 
 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
— poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
— jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu  użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 

cenę pokrycia, 
— w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie od powiadających 

ST i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 
8.4. Odbiór pokrycia z papy 
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i 
odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem 
przyklejenia papy. 
8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 
8.4.3. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 
 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
8.6. Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1.  Pokrycie dachu papą 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie lepiku, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
- pokrycie dachu papą  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74yB-24620 Lepik asfaltówy stosowany na zimno. 
PN-74yB-24622 Roztwór asfaltówy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltówy i asfaltowo-po l i merówy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 
PN-91yB-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego. 
PN-92yB-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-89yB-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61yB-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80yB-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r  
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich remontu elewacji budynku Galerii BWA wraz z częściową wymianą ślusarki 
okienno-drzwiowej w części parterowej oraz renowacją płaskorzeźb będących częścią elewacji 
budynku w budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach przy Al. Wojciecha 
Korfantego 6 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących prac: 
 
• Tynki cementowo – wapienne 
• Szpachlowanie masą szpachlową cementową z dodatkiem uszczelniającym 
 
Tynki zostaną wykonane na podłożu: 
• Ściany murowane z bloczków betonu komórkowego 
• Powierzchnie żelbetowe 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach 
kubaturowych i obejmuje wykonanie następujących czynności: 
• przygotowanie podłoża 
• wykonanie warstwy wyrównawczej, 
• wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych. 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych 
do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących 
wykonania i odbiorów tynków zwykłych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 
dolnej warstwy tynku. 
 
1.5. Roboty podstawowe i tymczasowe 
 
Rusztowanie zawiera się w zakresie i wycenie roboty podstawowej 
 
2.    MATERIAŁY 
2.1. Ogólne     wymagania     dotyczące     właściwości     materiałów,     ich     pozyskiwania 
i składowania podano w ST „Wymagania ogólne"  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw", a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 
* Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić 
wymagania). 

* Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1:2002 „Cement - 
Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". Za zgodą 
Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25  
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci  ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,  które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszyczeń obcych. 
Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
 
2.2.4. Tynk cienkowarstwowy renowacyjny – systemowy, gotowy, w workach, zgodny z wybranym 
systemem płyt klimatycznych. Sposób obróbki i nakładania zgodny z wytycznymi producenta 
 
2.2.5. Tynk akustyczny – celulozowy, trudno zapalny, niekapiący, NRO, nie odpadający pod wpływem 
ognia, grubości 16 mm. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego  zastosowania wyrobów oraz  karty techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35 "C. Wyroby pakowane w worki powinny być 
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić 
skład chemiczny wody. 
 
3.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN l NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia 

do    mycia    hydrodynamicznego,    urządzenia    do    czyszczenia    strumieniowo-ściernego, 
termometry    elektroniczne,     wilgotnościomierze    elektryczne,     przyrządy    do    badania 
wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, 
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

c) do nakładania zaprawy - kielnie, pace. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Transport materiałów 
- Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 

wapno suchogaszone workowane  można przewozić dowolnymi  środkami transportu  i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

- Wapno   gaszone   w   postaci   ciasta   wapiennego   można   przewozić   w   skrzyniach   lub 
pojemnikach stalowych; 

- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je  przed   zanieczyszczeniem,   zmieszaniem   z  innymi   asortymentami   kruszywa   lub  jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne  zasady  wykonania   robót  podano  w   ST   „Wymagania  ogólne"    
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót bud owiano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
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5.3. Przygotowanie podłoża 
5.3.1.Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
5.3.2.Spoiny w murach ceglanych 
-  W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.3.3. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

5.3.4. Nad miernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.4.1.Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.2.Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.4.3.Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasowi listew kierunkowych. 
5.4.4.Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-rzutu. 
5.4.5.Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 
1:1:2. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej robót tynkowych 
 
6.2.2. Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności - poprzez ocenę wyglądu,  próbę dotyku  lub zwilżania,  ewentualnie w razie 

potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni - poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności  luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i 
dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i 
próbę zwilżania, 
f) chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
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6.3.2.Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
 
6.3.3.Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności  z  dokumentacją projektową i   specyfikacją techniczną wraz  z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
 
6.4.2.Opis badań 
 
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym 
młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu 
zwanego młotkiem Baronnie'go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i 
poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania 
tynków, a co najmniej 500 gramów - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem 
świadczy o dostatecznej przyczepności. 
 
6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać 
młotkiem Baronnie'go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 
 
6.4.2.3. Sprawdzenie   mrozoodporności   tynków   zewnętrznych   należy   przeprowadzać   na 
podstawie  świadectwa  badania wg   PN-85/B-04500  odporności  na  działanie  mrozu  próbek 
stwardniałej zaprawy. 
 
6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 
otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub 
o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte 
podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być 
wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni 
otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m 
wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
 
6.4.2.5. Sprawdzenie   wyglądu   i   innych   właściwości   powierzchni   otynkowanych.   Wygląd 
powierzchni   otynkowanych   (barwa,   obecność wykwitów,   spękań   itp.)   należy sprawdzić  za 
pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez 
potarcie tynku dłonią. 
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas 
renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 
- powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić 
próbę odporności na uderzenia metodą kwadraci kowani a, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 
gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 
 
6.4.2.6. Sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   powierzchni   i   krawędzi   tynków   należy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 
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6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem 
wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 

 
7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru   i  obmiaru   podano  w  ST  „Wymagania  ogólne" 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu nad pomieszczeniem. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 
surowym. 
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi 
gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  okładzin, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy 
potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć 
powierzchnię ościeży w stanie surowym. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki 
badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. 
niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo 
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i 
zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę 
przygotowania podłoża. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór   ostateczny   przeprowadza   komisja   powołana   przez   zamawiającego,   na   podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
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Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach tynkowych. 
 
9. PODSTAWA   ROZLICZENIA   ROBOT   PODSTAWOWYCH,   TYMCZASOWYCH   l   PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
9.1.   Ogólne   ustalenia   dotyczące   podstawy   rozliczenia   robót   podano   w   ST „Wymagania 
ogólne"  
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych   w   dokumentach   umownych   (ofercie)   cen   jednostkowych   i   ilości   robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego  
Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykłego uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i  przestawienie drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przesławnych  umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
- ocenę   i    przygotowanie   podłoża   wraz   z   ewentualnym   jego   zagruntowaniem   bądź 

zastosowaniem     odpowiednich     środków    zwiększających     przyczepność,     zgodnie    z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

- osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
- umocowanie profili tynkarskich, 
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 
- usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 

elementach nie tynkowanych, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy 
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.  Wymagania i badania przy odbiorze (Norma 

wycofana bez zastąpienia). 
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 
3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów- Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 

badań. 
6. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
7. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocą stolika rozpływu). 
8. PN-EN 10153:2000/A1:2005jw. 
9. PN-EN 1015-4:2000 Metody badań  zapraw do  murów - Określenie konsystencji  świeżej  zaprawy  

(za  pomocą penetrometru). 
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10. PN-EN 1015-12:2002 Metody   badań   zapraw   do   murów   -   Część   12:   Określenie   
przyczepności   do   podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

11. PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika przenoszenia pary 
wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

12. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
13. PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
14. PN-EN 1971:2002/A1:2005 jw. 
15. PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności. 
16. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
17. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań. 
18. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności. 
19. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
20. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 
21.  PN-EN 934-6:2002/A1:2006 JW. 
22. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany. 
23. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
24. PN-B30042:1997/Az1:2006jw. 

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe -Terminologia
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich remontu elewacji budynku Galerii BWA wraz z częściową 
wymianą ślusarki okienno-drzwiowej w części parterowej oraz renowacją płaskorzeźb będących 
częścią elewacji budynku w budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach przy Al. 
Wojciecha Korfantego 6 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót malarskich przewidzianych w projekcie budowy budynków. Obejmuje prace 
związane z dostawą materiałów, wykonaniem i wykończeniem robót malarskich. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
następujących prac: 
• Malowanie ścian 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego obiektów budowlanych nie narażonych na 
agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności: 
– przygotowanie podłoża 
– wykonanie powłok malarskich. 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych 
do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok 
malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia na której 
będzie wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o 
właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w 
postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania 
mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
 
2. MATERIAŁY 

 
Płyty  gipsowo-kartonowe zgodnie z projektem, należy pomalować farbami lateksowymi. 
Ściany z okładziną z płyt klimatycznych powinny być malowane farbami paroprzepuszczalnymi. 
Ściany sanitariatów malowane farbami zmywalnymi. 
Stare tynki wapienne malowane farbami wapiennymi. 
Pozostałe ściany malowane farbami emulsyjnymi akrylowymi. 
 
2.1.  Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania 
ogólne w punkcie 2 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
 
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być 
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić 
skład chemiczny wody. 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3. 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• pędzle i wałki,  
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• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników 
farb, 

• agregaty malarskie ze sprężarkami, 
• drabiny i rusztowania. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
zawilgocenie i uszkodzenie opakowań, a w okresie zimowym zabezpieczyć przed zamrożeniem. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz 
rozładunku urządzeń mechanicznych. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż) 
oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 

została wykończona fabrycznie. 
 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
• wykonaniu tzw. białego montażu, 
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
 
5.3.1. Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. 
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 
antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową 
lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 
5.3.2. Tynki zwykłe 
• Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji 

technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez 
wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
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• Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
5.3.3. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych  
Powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt 
powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, 
na którą wydana jest aprobata techniczna. 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C, 
• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości  
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
 
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
• równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
• nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
• nie mieć śladów pędzla, 
• w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 
• być odporne na zmywanie wodą  
• nie mieć przykrego zapachu. 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
• chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
• odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
 
5.6. Inne elementy 
W projekcie aranżacji pomieszczeń na ścianach umieszczono różne symbole, które można wykonać za 
pomocą wcześniej przygotowanych szablonów do malowania lub nakleić (wybór należy do Wykonawcy w 
porozumieniu z Inwestorem) 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: 
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
• podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz szczegółową 

specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – prace budowlane 
Remont elewacji budynku Galerii BWA 

wraz z częściową wymianą ślusarki okienno-drzwiowej w części parterowej oraz renowacją płaskorzeźb będących częścią elewacji budynku 
Katowice, Al. Wojciecha Korfantego 6 – działki nr 16/13, 16/14 

 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, 
wilgotność tynku, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót tynkowych. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Wilgotność 
podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać 
próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
 
6.2.2. Badania materiałów 
 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy  
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 

 
6.3. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania 
te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie 
gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną  wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia 
ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
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Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. 

 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 7. 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 
każdego z nich do 0,5 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz specyfikacją techniczną  i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości 
podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa 
taką formę przewiduje). 
 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 
• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

i wyrobów budowlanych, 
• protokoły odbioru podłoży, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej 
oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia 
do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
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• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach malarskich. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie  9. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-91/B-10102   Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 2409:1999   Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997   Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002   Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002   Farby olejne i alkilowe 
PN-C-81913:1998   Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 

 
10.2. Ustawy 
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 

204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, 

poz. 84 z późn. zmianami). 
 
 
10.3. Rozporządzenia:  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 
195, poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z 
późn. zmianami)  
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru rusztowań remontu elewacji budynku Galerii BWA wraz z częściową wymianą 
ślusarki okienno-drzwiowej w części parterowej oraz renowacją płaskorzeźb będących częścią 
elewacji budynku w budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach przy Al. Wojciecha 
Korfantego 6 
 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem rusztowań przewidzianych w projekcie budowy 
budynków. Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonaniem i wykończeniem robót 
montażowych. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
następujących prac: 
 
Montaż rusztowań systemowych wewnętrznych  
 
1. MATERIAŁY 
 
• Rusztowania systemowe do wyboru Wykonawcy 
 
2.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania 
ogólne w punkcie 2 
 
2. SPRZĘT  
 
3.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3. 
 
3. TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
 
4.2. Transport 
 
Dowóz materiałów samochodami własnymi lub dostawcy. Transport ręczny na placu budowy taczkami 
lub wózkami, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, teczki, dźwig pionowy lub wciągarka 
ręczna. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5. 
 
Rusztowania powinny być montowane zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną dostawcy lup 
projektem rusztowania wykonanym przez osobę uprawnioną. Rusztowania należy montować na podłożu 
wypoziomowanym i zabezpieczonym przed osiadaniem, z zastosowaniem pomostów montażowych. 
Rusztowania muszą posiadać wszelkie niezbędne elementy ; barierki, stężenia ukośne i poziome, 
podesty o konstrukcji zapewniającej stabilność i odpowiednią nośność (bez uszkodzeń mogących mieć 
na nią wpływ) wyposażonych w klapy komunikacyjne, drabinki, bortnice 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI  
 
6.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 6. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz 
zapisów w dzienniku budowy.  
Kierownik Budowy zobowiązany jest do sprawdzenia stanu rusztowań codziennie i po każdym ustawieniu  
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 7. 
Jednostką obmiarową jest kolumna o wymaganej wysokości. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8. 
 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
techniczną montażu rusztowań dostarczoną przez dostawcę.  
Odbiór rusztowań odbywa się protokolarnie i potwierdzony jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Po każdym przestawieniu rusztowania niezbędny jest powtórny odbiór 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 9. 
 
Płaci się za wykonanie rusztowań, na podstawie odbioru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki 
pomiarów. 
• Zakup i transport wszystkich materiałów  
• Wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszej specyfikacji 
• Wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń 
• Oznakowanie i zabezpieczenie robót i jej utrzymanie 
• Wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją, zgodnie 

z dokumentacją projektową   
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN oraz instrukcje obsługi wraz z atestami 
Przepisy BHP dotyczące montażu i użytkowania rusztowań
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